

Neuer Steg über den Rhein

Kostenberechnung Bau

				Deutscher Anteil	Förderung Interreg 60%	Förderung LGVFG 50%	Anteil Stadt
Baukosten Steg (D+CH):							
Bau (D+CH)		5.182.382,00 €	(netto)				
	deutscher Anteil	2.591.191,00 €	(netto)				
	entspricht	3.083.517,00 €	(brutto)	3.083.517,00 €	1.713.600,00 €	684.958,50 €	684.958,50 €
erhöhte Kosten wegen Wasserleitung Evonik		554.445,00 €	(netto)				
		659.789,55 €	(brutto)	659.789,55 €	0,00 €	329.894,78 €	329.894,78 €
Summe:				3.743.306,55 €	1.713.600,00 €	1.014.853,28 €	1.014.853,28 €

Kostenberechnung Planung

				Deutscher Anteil	Förderung Interreg 60%	Förderung LGVFG 50%	Anteil Stadt
Planungskosten Steg (D+CH):							
(D+CH)	Ingenieurbauwerk	311.000,00 €	(netto)				
	Tragwerksplanung	374.000,00 €	(netto)				
	Nebenkosten 7%	48.000,00 €	(netto)				
	zusätzl. Leistungen wegen SIA	15.000,00 €	(netto)				
	Summe	748.000,00 €	(netto)				
	deutscher Anteil	374.000,00 €	(netto)				
	entspricht	445.060,00 €	(brutto)	445.060,00 €	267.036,00 €	0,00 €	178.024,00 €
erhöhte Planungskosten wegen Wasserleitung Evonik geotechnische Planungsleistungen				94.000,00 € 31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 € 31.000,00 €
Prüfstatiker (D+CH)		96.395,36 €	(brutto)				
	deutscher Anteil	48.197,68 €	(brutto)	48.197,68 €	28.918,61 €	0,00 €	19.279,07 €
Windkanalmodell (D+CH)		45.419,92 €	(brutto)				
	deutscher Anteil	22.709,96 €	(brutto)	22.709,96 €	13.625,98 €	0,00 €	9.083,98 €
Hydraulik (D+CH)		3.570,00 €	(brutto)				
	deutscher Anteil	1.785,00 €	(brutto)	1.785,00 €	1.071,00 €	0,00 €	714,00 €
Sicherheitsaudit		2.856,00 €	(brutto)				
	deutscher Anteil	1.428,00 €	(brutto)	1.428,00 €	856,80 €	0,00 €	571,20 €
Bebauungsplan (D)							
B-Plan		21.400,00 €	(brutto)	21.400,00 €			21.400,00 €
Umweltbericht		27.200,00 €	(brutto)	27.200,00 €			27.200,00 €
Vermessung	deutscher Anteil	3.477,62 €	(brutto)	3.477,62 €	2.086,57 €	0,00 €	1.391,05 €
Baugrunduntersuchung	deutscher Anteil	36.060,46 €	(brutto)	36.060,46 €	21.636,28 €	0,00 €	14.424,18 €
Geotechnischer Bericht	deutscher Anteil	10.149,76 €	(brutto)	10.149,76 €	6.089,86 €	0,00 €	4.059,90 €
Summe:				742.468,48 €	341.321,09 €	0,00 €	401.147,39 €

Kosten Wettbewerb

				Deutscher Anteil	Förderung Interreg 60%	Förderung LGVFG 50%	Anteil Stadt	
Wettbewerbskosten (D+ CH):								
aktueller Stand:				294.000,00 € (brutto)	147.000,00 €	88.200,00 €	0,00 €	58.800,00 €
Summe gesamt								
				4.632.775,03 €	2.143.121,09 €	1.014.853,28 €	1.474.800,67 €	

Stand 20.04.2018