

Gymnasium / Toilettensanierung mit Strangsanierung / Bauunterhalt 2020	MwSt: 19%			Betrag	
	Bezeichnung	Menge	Einh	EP netto	
				netto	brutto
Baukosten KG 200 + 300 + 400					
	Elektroarbeiten			10.000,00	11.900,00
	Fliesenarbeiten			45.000,00	53.550,00
	Trockenbauarbeiten			8.000,00	9.520,00
	Estricharbeiten			2.500,00	2.975,00
	Malerarbeiten			8.000,00	9.520,00
	Sanitärarbeiten			46.910,17	55.823,10
	zusätzlich Lüftungsanlage			45.000,00	53.550,00
	zusätzlich Strangsanierung Wasser/Abwasser			120.000,00	142.800,00
	Trennwände			25.000,00	29.750,00
	Schreiner			2.500,00	2.975,00
	Reinigung			3.000,00	3.570,00
				0,00	0,00
Baunebenkosten KG 700					
	Planer Sanitär usw.			40.000,00	47.600,00
				0,00	0,00
Zwischensumme				355.910,17	423.533,10
für Unvorhergesehenes 10 %				17.795,51	42.353,31
Kostenschätzung gesamt				373.705,68	465.886,41
Betrag zur Rundung					-886,41
geschätzter Gesamtbetrag					465.000,00

Stand

20.04.2020